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BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ

Nghiên cứu, đánh giá “ Các hoạt động hỗ trợ sinh kế người khuyết tật và mô hình sinh kế của người khuyết tật”

Bản tham chiếu này là một phần không tách rời của Hợp đồng Tư vấn

1. Bối cảnh
Được sự hỗ trợ của Cơ quan viện trợ Ai len (Irish Aid) thuộc đại sứ quan Ai len tại Hà Nội, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD) đang triển khai dự án “Nâng cao năng lực cho TNKT và NKT dân tộc thiểu số trong phát triển KT-XH theo hướng bền vững và thích ứng với BĐKH”, với các mục tiêu:

Mục tiêu 1: Cải thiện điều kiện kinh tế cho thanh niên khuyết tật và NKT dân tộc thiểu số ở các xã mục tiêu
Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho TNKT và NKT dân tộc thiểu số ở các xã mục tiêu để giúp họ nhận thức được và thay đổi suy nghĩ, hành vi nhằm thích ứng với những biến đổi của xã hội.

Mục tiêu 3:  Nâng cao năng lực cho cán bộ xã và NKT tại các xã mục tiêu về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (QLRRTTDVCĐ) để thích ứng tốt hơn với thiên tai và giảm nhẹ tác động của chúng bằng cách tăng cường tối đa khả năng chống chịu của địa phương trước thiên tai

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho TNKT và NKT dân tộc thiểu số trong phát triển KT-XH theo hướng bền vững và thích ứng với BĐKH”, Hội vì sự phát triển của NKT tỉnh Quảng Bình có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, đánh giá về các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và các mô hình sinh kế của người khuyết tật đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh thành trên cả nước nhằm mục đích đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật của các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội dân sự đến việc phát triển sinh kế của người khuyết tật và ổn định cuộc sống của người khuyết tật. Đồng thời, nắm bắt, cập nhật thông tin chung về các hoạt động hỗ trợ sinh kế người khuyết tật cũng như các mô hình sinh kế của người khuyết tật hiện có trên phạm vi cả nước để có sự so sánh, bài học kinh nghiệm, mô hình sinh kế phù hợp và hiệu quả  áp dụng cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ và phát triển mô hình sinh kế của người khuyết tật tại các tỉnh thành trong nước nhằm nhân rộng những mô hình sinh kế hiệu quả của người khuyết tật.  

Bản tham chiếu sau đây nhằm tìm kiếm tư vấn có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện nghiên cứu đánh giá nói trên.
2. Nội dung công việc

· Nghiên cứu, rà soát, phân tích và tổng hợp các quy định, chính sách nhà nước về hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật;

· Nghiên cứu, đánh giá tình hình và kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế người khuyết tật ở một số tỉnh có nhiều người khuyết tật, người khuyết tật là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

· Rà soát, tổng hợp các mô hình sinh kế của người khuyết tật được triển khai phổ biến ở các địa bàn nghiên cứu và đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế của người khuyết tật được hình thành phổ biến ở các địa phương trong cả nước.

· Nghiên cứu, đánh giá sâu mô hình sinh kế của người khuyết tật của tỉnh Quảng Bình.

· Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và phát triển, nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp và có hiệu quả đối với người khuyết tật.

3. Thời gian: Thời gian thực hiện từ tháng 12/2018  -  01/2019. Tổng số ngày làm việc dự tính là 20 ngày, cụ thể cho các hoạt động sau: 
· Xây dựng đề xuất kỹ thuật chi tiết:

01 ngày

· Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu:

01 ngày

· Rà soát, phân tích và tổng hợp các quy định, chính sách nhà nước về hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật :
 
02 ngày

· Tổ chức nghiên cứu thực địa, đánh giá sâu tại Quảng Bình và 6 địa phương khác (06 địa phương dự kiến : (Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Cần Thơ):  

10 ngày 

· Xây dựng báo cáo đánh giá các hoạt động hỗ trợ sinh kế người khuyết tật và các mô hình sinh kế của người khuyết tật:
 03 ngày
· Trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo (dự kiến tuần 1 tháng 1/2019): 01 ngày

· Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo sau hội thảo:
 02 ngày.

· Địa điểm khảo sát đánh giá nghiên cứu: Quảng Bình, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Cần Thơ .
4. Kết quả mong đợi

· Báo cáo tổng hợp về nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật. Kết quả đánh giá phân tích các mô hình sinh kế của người khuyết tật và lựa chọn, đề xuất những mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp với người khuyết tật để nhân rộng đến các địa phương trên cả nước;
· Toàn bộ biên bản các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu các nhóm đối tượng tại các đại bàn nghiên cứu;
· Bài trình bày và đề xuất tại Hội thảo tổng kết
5. Yêu cầu đối với tư vấn
· Có kiến thức và kinh nghiệm  nghiên cứu về lĩnh vực người khuyết tật, lao động, việc làm và giảm nghèo;
· Am hiểu về công tác người khuyết tật và có khả năng làm việc độc lập. 

· Thực hiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng công việc theo kế hoạch đã thống nhất với AEPD. Những thay đổi hay ý kiến làm tăng hiệu quả công việc cần được thảo luận và thống nhất với AEPD. Tư vấn không được tự động thay đổi kế hoạch thực hiện khi không có sự thống nhất.

· Tư vấn cung cấp những yêu cầu cần thiết cho AEPD để phối hợp lên kế hoạch làm việc cụ thể với các địa phương và kế hoạch dự trù kinh phí đúng theo định mức quy định của Dự án.

7. Trách nhiệm của các bên

Nhà tư vấn:
· Thảo luận với Cán bộ AEPD để thống nhất về nội dung, phương pháp phạm vi, quy mô  nghiên cứu, đánh giá.

· Thực hiện đúng các nội dung công việc theo thảo thuận yêu cầu của AEPD .

· Thường xuyên trao đổi với AEPD qua email để phối hợp chuẩn bị cho việc thực hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến kế hoạch và quá trình thực hiện nghiên cứu, đánh giá.  
· Tham gia trao đổi liên hệ trực tiếp với địa phương nghiên cứu
AEPD:

· AEPD hỗ trợ việc liên hệ với các địa phương  nghiên cứu, đánh giá
· Thường xuyên trao đổi thông tin với tư vấn về yêu cầu của nhà tài trợ và ý kiến đóng góp để thực hiện tốt kế hoạch đã thống nhất. 

8. Phí tư vấn 

Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận thống nhất với văn phòng AEPD

9. Các khoản thu xếp chi trả và hậu cần khác

Nhiệm vụ được xem là hoàn tất khi bản báo cáo kết thúc và trình nộp cho AEPD. Trong trường hợp báo cáo bị đánh giá không đạt chất lượng, 50% của lần trả phí cuối cùng sẽ được giữ lại.

Tất cả các khoản chi trả cho công dân Việt Nam đều được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam tương đương với khoản tiền ngoại tệ đã đề cập chiếu theo tỷ lệ hối đoái hàng ngày của ngân hàng VIETCOMBANK tại Hà Nội và theo quy định của chính phủ Việt Nam.

Việc thanh toán phí sẽ được thực hiện theo phương thức: Thanh toán bằng chuyển khoản. Theo quy định, AEPD trích 10% thuế thu nhập PIT được áp dụng trong trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn 2.000.000 đồng. 

10. Hồ sơ tư vấn 

Đề nghị (các) nhà tư vấn quan tâm đến công việc trên vui lòng gửi hồ sơ đề xuất tư vấn bằng tiếng Việt văn phòng AEPD bao gồm: 

· Đề xuất kỹ thuật (trong đó bao gồm bản kế hoạch làm việc, đề cương chi tiết của nghiên cứu, đánh giá); 

· Đề xuất về tài chính/phí tư vấn (nêu rõ số ngày tư vấn và phí tư vấn); 

Hồ sơ tư vấn cần gửi cho AEPD trước ngày 20/12/2018 theo địa chỉ:

HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẢNG BÌNH

Địa Chỉ: 40 Nguyễn Đình Chiểu - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Email: info.aepd@gmail.com
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